

DESARROLLADOR / PROVEEDOR

Dairo Moreno Rentería
Nit: 1010094522
Cel: 319 534 2608
Email: daironmoreno24@gmail.com
Medellín - Colombia

CLIENTE / EMPRESA

Museo de Antioquia
Nit: 890980080-2
Contacto: Mary Luz Agudelo

1. ALCANCE DE LA PROPUESTA

Fases y Cronograma para MisCompras

Desarrollo: Desarrollo de nuevos requerimientos funcionales solicitados durante los primeros 3 meses.

Pruebas y Ajustes:

- Validación de que todos los modulos funcionan correctamente y corrección de bugs reportados.
- Ajustes de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI).

Implementación y Capacitación:

- Capacitación a usuarios administradores y finales.
- Entrega de documentación técnica y manual de usuario.
- Acompañamiento en el lanzamiento oficial y paso a producción.

2. INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE (2 AÑOS)

2.1 Hospedaje en la Nube (Microsoft Azure)

- Año 1: 100% GRATUITO (Bonificado por el desarrollador).
- Año 2 en adelante: El costo dependerá del consumo real y de la gestión de recursos, y será asumido por el cliente.

2.2 Mantenimiento y Actualizaciones

Cobertura Total: 24 Meses (2 Años) desde el primer uso de la aplicación.

- Incluye solución de fallos (bugs) y soporte a usuarios (Horario 7:30 - 9:50 a.m).
- Canales: WhatsApp, Email, AnyDesk y Presencial.
- Condición de Renovación: Tras finalizar el periodo de 2 años, se deberá cotizar un nuevo acuerdo de soporte y mantenimiento.

3. LICENCIAMIENTO Y PROPIEDAD

Condiciones de Uso del Software

- Licencia Perpetua: El Museo de Antioquia adquiere el derecho de uso indefinido.
- Restricción Comercial: El software es para uso interno exclusivo.
- PROHIBICIÓN: No se permite la comercialización, reventa o distribución del código.

4. INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

TOTAL INVERSIÓN: \$9.000.000 COP

(Nueve Millones de Pesos Colombianos)

Facilidades de Pago (Flexibilidad 12 Meses):

- El cliente puede distribuir el pago hasta en 3 cuotas durante el primer año.
- Ejemplo: 3 pagos trimestrales o cuatrimestrales de \$3.000.000.
- Los pagos deben completarse dentro de los primeros 12 meses de ejecución.